



**ZAPYTANIE
(Request for information)**

na

MODERNIZACJĘ INSTALACJI BLENDEINGU OLEJÓW SMAROWYCH

w

ZAKŁADZIE PRODUKCYJNYM ORLEN OIL Sp. z o.o. w TRZEBINI

Kraków, Maj 2010

Wprowadzenie

ORLEN OIL Sp. z o.o. zamierza dokonać generalnej modernizacji istniejącej Instalacji Blendingu Olejów Smarowych (LOBP Trzebinia) mającej na celu zoptymalizowanie procesu blendowania środków smarowych pod kątem kosztowym i czasowym.,
Modernizacja pozwoli skrócić proces produkcji olejów smarowych (czas blendowania), co oznacza zwiększenie wydajności oraz skrócenie czasu oczekiwania klienta na towar.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji Blendingu Olejów Smarowych w Zakładzie Produkcyjnym Orlen Oil w Trzebini w zakresie:

- Wykonania projektu budowlanego i szczegółowego projektu technicznego (wymagane uzgodnienia branżowe, a szczególnie pod względem BHP oraz Zabezpieczenia Pożarowego od rzeczoznawców jak również od Służb Utrzymania Ruchu Zakładu Orlen Oil w Trzebini).
- Dostarczenia pozwolenia na budowę na podstawie wykonanego projektu budowlanego oraz dostarczonego przez Zamawiającego decyzji WZiZT.
- Wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia istniejących przeszkód i kolizji dla realizacji zadania.
- Dostarczenia, wykonania i montażu modernizowanej instalacji „ pod klucz” (turn key Project).
- Przeszkolenia personelu.
- Dostarczenia instrukcji stanowiskowej, rozruchowej, obsługi i konserwacji.
- Współudział w wykonaniu rozruchu z osiągnięciem zamierzonej wydajności i założonych parametrów określonych w dokumentacji podstawowej (see: Basic Design- Expected Plant Performance. Performance Guarantee).
- Dostarczenia części zapasowych do rozruchu oraz na okres 2 lat udzielonej gwarancji.
- Dostarczenia dokumentacji powykonawczej.
- Niezbędne licencje zezwalające na prowadzenie procesu produkcyjnego instalacji po jej modernizacji.

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z polskim prawem.

Dla modernizacji blendingu w Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini opracowano dokumentację podstawową (Basic Design). Projekt podstawowy zostanie udostępniony tylko oferentom bezpośrednio zaproszonym do przetargu.

W zakresie Oferenta jest również wykonanie pełnej analizy istniejącej zewnętrznej infrastruktury Zamawiającego (off sites) dla potrzeb realizacji zamówienia. Wnioski z tej analizy będą przekazane Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby Zamawiający mógł wykonać niezbędne prace i zapewnić oferentowi przeprowadzenie terminowego i bezkolizyjnego rozruchu i testów próbnych dla zmodernizowanej instalacji

Harmonogram realizacji zadania inwestycyjnego

Proponowany harmonogram realizacji inwestycji obejmuje:

Prace projektowe:	październik 2010 – wrzesień 2011
Roboty budowlano – montażowe:	marzec 2011 – sierpień 2011
Prace rozruchowe:	od września 2011
Końcowa akceptacja kontraktu:	nie później niż listopad 2011r

Gwarancje i klauzule

Wymagane gwarancje i inne stwierdzenia kontraktowe, które powinien spełniać potencjalny oferent:

- kompetencja i wiedza dla spełnienia wszystkich zadeklarowanych zobowiązań
- najlepsza jakość, brak błędów projektowych, materiałowych i wykonawczych
- wszystkie urządzenia i materiały powinny być nowe z podaniem kraju pochodzenia i wytwórcy
- rozwiązania projektowe, dostawy, sprzęt i oprogramowanie powinny odzwierciedlać nowoczesny stan techniki, być sprawdzone w skali przemysłowej i mieć referencje przemysłowe
- gwarancja godzinowej i rocznej zdolności produkcyjnej
- gwarancja jakości i wydajności produktów
- gwarancja zużycia, chemikaliów i mediów energetycznych
- gwarancje mechaniczne dla maszyn, aparatów, innych materiałów i przyrządów pomiarowych
- gwarancje zgodności z wymaganiami ochrony środowiska (jakość i ilość odpadów stałych, ciekłych i emisji)
- zgodności z przepisami polskich przepisów prawnych.

Zgłoszenie uczestnictwa

Formalne zaproszenie do złożenia oferty wraz z Dokumentacją Podstawową (Basic Design) zostanie przesłane potencjalnym Oferentom nie później niż **do 1 lipca 2010r.** W związku z powyższym prosimy o informację, czy jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w akcji ofertowej na wybór EPC Kontraktora na Modernizację Blendingu Olejów Smarowych w Trzebini (LOBP Trzebinia).

Będziemy wdzięczni za otrzymaną odpowiedź nie później niż do 31 maja 2010r.